



Area Infrastrutture

Email: lavoripubblici@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO L – QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO I.7, art. 22 comma 4 lettera l) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

OGGETTO	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 2025/2026
COMMITTENTE	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
CANTIERE	VIE VARIE

Il Responsabile Unico del Progetto

Ingegnere Jvan Tosi

Comune di Trezzano sul Naviglio (MI)

**Servizio Lavori Pubblici
Area Infrastrutture**

Via Arrigo Boito n. 5 / 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
M. 02 4841 8296

Gruppo di Lavoro

Arch. Giulia Garbelli
Geometra Anna Lisa Ruvolo
Geometra Stefano Di Niso
Antonio Galante

Trezzano sul Naviglio, 12/06/2026

Il Responsabile Area Infrastrutture

Ing. Jvan Tosi

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 2025 / 2026				
		quota NON ribassabile	quota ribassabile	aliquota I.V.A.
	Descrizione			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche)		€ 167.331,76	10%
A	TOTALE importo lavori soggetto a ribasso base d'asta		€ 167.331,76	
B1	Incidenza della mano d’opera – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche) NON soggetto a ribasso d'asta	€ 84.572,43		10%
B2	ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. NON soggetto a ribasso d'asta	€ 5.038,08		10%
B	TOTALE importo lavori NON soggetto a ribasso	€ 89.610,51		
A + B = C	IMPORTO LAVORI	€ 256.942,28		
	Somme a disposizione			
D1	Fondo ANAC		€ 250,00	
D2	Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2% dei lavori)		€ 5.138,85	
D3	IVA (10% sui lavori MARCIAPIEDE)		€ 25.694,23	
D4	Imprevisti (IVA compresa)		€ 6.269,39	
D5	Spese tecniche (Coordinamento della Sicurezza) cassa e IVA di legge compresa		€ 5.705,26	
D	Totale somme a disposizione		€ 43.057,73	
	IMPORTO TOTALE		€ 300.000,00	