



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 2398

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 718 /
2026

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI ANNO 2024/2025 DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2025;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 17/12/2025 è stato approvato lo studio di fattibilità per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei marciapiedi nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio per un Quadro Economico generale pari ad euro 300.000,00 IVA, oneri di legge e spese tecniche incluse.

VISTO il progetto esecutivo e i documenti di gara, allegati al presente atto, redatto dall'Ufficio Tecnico del comune costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

- A – Relazione generale;
- C – Elaborati grafici;
- E – Piano manutenzione dell'opera;
- F – Piano di sicurezza art.10 legge 81/2008;
- G – Quadro incidenza manodopera;
- H – Cronoprogramma;
- I – Elenco prezzi unitario;
- L – Quadro Economico;
- L – Computo metrico stimato;
- M – Schema di contratto;
- M – Capitolato speciale d'appalto;

RICHIAMATO l'atto di verifica e validazione del progetto del 24/07/2026 redatti ai sensi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/23;

DATO ATTO che la somma che l'amministrazione Comunale ha messo a disposizione per l'espletamento del lavoro di cui trattasi ammonta a complessivi € 300.000,00 IVA compresa come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetto a ribasso – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche)	167.331,76 €
Incidenza della mano d'opera – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche) <u>NON soggetto a ribasso d'asta</u>	84.572,43 €
Sicurezza non soggetta a ribasso (art 41 c 14 dlgs 36/2023)ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. <u>NON soggetto a ribasso d'asta</u>	5.038,08 €
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	256.942,28 €
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	
Fondo ANAC	250,00 €

Articolo 45 – incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs 36/2023	5.138,85 €
Iva 10% sui lavori e oneri della sicurezza - marciapiedi	25.694,23 €
Imprevisti (iva compresa)	6.269,39 €
Spese tecniche (Coordinamento della Sicurezza) cassa e IVA di legge compresa	5.705,26 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.057,73 €
IMPORTO TOTALE	300.000,00 €

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 17/12/2025 con la quale è stato prenotato l'impegno di spesa la somma per € 300.000,00 al cap. 2251.21 Imp. 188/2026 del PEG 2026.

RICHIAMATA la determinazione n. 600/2026 con la quale è stato effettuato un disimpegno parziale di € 100.000,00 dal cap. 2251.21 Imp. 188/2026 PEG 2026 e impegnato successivamente al cap. 2251.19 Imp. 1771/2026 PEG. 2026 di € 100.000,00 per contributo regionale.

ACCERTATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare la documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituita dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

- A – Relazione generale;
 - C – Elaborati grafici;
 - E – Piano manutenzione dell'opera;
 - F – Piano di sicurezza art.10 legge 81/2008;
 - G – Quadro incidenza manodopera;
 - H – Cronoprogramma;
 - I – Elenco prezzi unitario;
 - L – Quadro Economico;
 - L – Computo metrico stimato;
 - M – Schema di contratto;
 - M – Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Di designare l'Ing. Jvan Tosi - Responsabile Area Servizi Tecnici e Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio - quale Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi e per effetto dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per le fasi dell'appalto di cui trattasi;
 - 3) Di dare atto che la somma che l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione per l'espletamento dei lavori di cui trattasi, ammonta a complessivi €300.000,00 IVA compresa, così di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetto a ribasso – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche)	167.331,76 €
Incidenza della mano d'opera – MARCIAPIEDI (Barriere Architettoniche) <u>NON soggetto a ribasso d'asta</u>	84.572,43 €
Sicurezza non soggetta a ribasso (art 41 c 14 dlgs 36/2023) ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. <u>NON soggetto a ribasso d'asta</u>	5.038,08 €
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	256.942,28 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Fondo ANAC	250,00 €
Articolo 45 – incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs 36/2023	5.138,85 €
Iva 10% sui lavori e oneri della sicurezza - marciapiedi	25.694,23 €
Imprevisti (iva compresa)	6.269,39 €
Spese tecniche (Coordinamento della Sicurezza) cassa e IVA di legge compresa	5.705,26 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	43.057,73 €
IMPORTO TOTALE	300.000,00 €

- 4) Di prendere atto che la somma di euro 300.000 IVA e oneri di legge inclusi, è già stata impegnata al Cap. 2251/21 Imp. 188/2026 PEG. 2026 per € 200.000,00 e al cap. 2251/19 Imp. 1771/2026 PEG. 2026 per €100.000,00;
- 5) Di dare atto che la somma per il contributo ANAC, da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera dell'Autorità n. 524/2025 è pari a euro 250,00 come quota stazione appaltante e risulta già impegnata al Cap. 2251/21 PEG 2026 all'interno del quadro economico - somme a disposizione – fondo Anac.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 31/07/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

La Responsabile dell'istruttoria: Arch. Garbelli Giulia Viola

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2398 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	2251 / 21	188 / 2026	169 / 2026			Sub-Impegno	250,00	FIN. FPV DA AVANZO - CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 718 / 2026

**OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI
ANNO 2024/2025 DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Esito: FAVOREVOLE

Li, 11/08/2026

il Responsabile Area Finanziaria
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)