

GBRG ENGINEERING srl
Sede legale: Via P. Togliatti 54
Sede operativa: Via dei Fiori 2/d
20058 Zibido S. Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax 02/922.709.38
giuseppe.giunta@gbrg.it
www.gbrg.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Via IV Novembre 2 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02484181
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
P.IVA/CF 03029240151
RUP: Arch. Giorgio Lazzaro

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

NUOVA ROTATORIA TR5

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

DETERMINAZIONE N.1013/2021 - CIG Z773390E42



QUADRO ECONOMICO

APRILE 2022

Progettista:



GBRG ENGINEERING Srl
Sede Legale - Via Palmiro Togliatti n.54
Sede Operativa - Via dei Fiori n.2/d
Zibido San Giacomo (MI)
ING. GIUNTA GIUSEPPE
Tel. 02-9000.33.63 - Fax 02/922.70.938 giuseppe.giunta@gbrg.it - www.gbrg.it



GBRG ENGINEERING srl

Sede legale: Via P. Togliatti 54
Sede operativa: Via dei Fiori 2/d
20058 Zibido S. Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax 02/922.709.38
giuseppe.giunta@gbrg.it
www.gbrg.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Via IV Novembre 2 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02484181
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
P.IVA/CF 03029240151
RUP: Arch. Giorgio Lazzaro

GBRG ENGINEERING srl
 Sede legale: Via P. Togliatti 54
 Sede operativa: Via dei Fiori 2/d
 20058 Zibido S. Giacomo (MI)
 Tel. 02/9000.33.63 Fax 02/922.709.38
giuseppe.giunta@gbrg.it
www.gbrg.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
 Via IV Novembre 2 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
 Tel. 02484181
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
 P.IVA/CF 03029240151
 RUP: Arch. Giorgio Lazzaro

QUADRO ECONOMICO					
A. STIMA ECONOMICA DELLE OPERE					
		Rotatoria TR5			
✓	1	Viabilità			€ 162 537,43
✓	2	Verde e irrigazione			€ 18 763,39
✓	3	Drenaggi			€ 7 111,79
✓	4	Illuminazione pubblica			€ 17 089,94
✓	5	Strutture			€ 36 546,82
✓	6	Oneri discarica			€ 30 464,85
				Tot.	€ 272 514,22
B. SICUREZZA					
	1.7	Oneri sicurezza Dlgs 81/08			€ 17 449,10
A+B. TOTALE IMPORTO DEI LAVORI					
	1.8	Opere + sicurezza		Tot. Lavori	€ 289 963,32
C. SOMME A DISPOSIZIONE					
	1.9	Spese tecniche progetto, sicurezza e DL			€ 26 423,25
		cassa	4%		€ 1 056,93
		IVA	22%		€ 6 045,64
	1.10	Collaudo tecnico-amministrativo			€ 2 000,00
		cassa	4%		€ 80,00
		IVA	22%		€ 457,60
	1.11	Imprevisti, interferenze adeguamenti vari		5%	€ 14 498,17
	1.12	Interventi gestore metanodotto SNAM		in attesa preventivo da SNAM	
	1.13	IVA sui lavori		10%	€ 28 996,33
				Tot. Somme disposizione	€ 79 557,92
A+B+C. TOTALE INTERVENTO					
	1.14	Opere + sicurezza + somme a disposizione		TOT. GENERALE*	€ 369 521,23
*al netto delle opere da svolgere a cura di SNAM RETE GAS					