REP. N. ........... 1202.....

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Contratto d’appalto per P’affidamento dei lavori di Manutenzione

Straordinaria strade 2025/ 2026 del Comune di Trezzano sul Naviglio

Importo contrattuale: euro . , (euro

/ )oltre LV.A.

CIG: - CUP

L’anno duemilaventi , addi del mese di

(/202 )

Innanzi a me Dott.ssa Gabriella Grossi, Segretario Generale del Comune

di Trezzano sul Naviglio, Via IV Novembre 2, autorizzato a rogare gli atti

nella forma pubblica nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.97, comma

4, lett. ¢) del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi, senza la

presenza di testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti, dispensandomi

espressamente dalla lettura degli allegati, 1 signori:

Ing. Jvan Tosi, nato a Milano il 15/08/1970, C.F. TSOJVN70M15F205R, il

quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 nella qualitd di Responsabile dei Servizi Tecnici e Territorio,

giusto Decreto Sindacale n. 37 del 02/12/2024, regolarmente depositato agli

atti, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Trezzano sul

Naviglio, via IV Novembre, 2 — C.F. e Partita IVA 03029240151, di seguito

nel presente atto denominato “Stazione Appaltante” o “SA” da una parte;
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Sig. , hato a

( )il /] C.F. , domiciliato

per la sua carica presso ( ) Via n.

, identificato mediante esibizione della carta d’identita n.

rilasciata dal Comune di indata / / , 1l

quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita di Legale

Rappresentante della societa - con sede legale in
), Via
n. - Partita IVA n. , 1scritta
al RE.A. di ( Daln. in data 20/07/2007.

di seguito denominata semplicemente ‘Aggiudicatario’ dall’altra.

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Responsabile d’Area n. del / /202 si

procedeva ad indire procedura telematica, per I’affidamento dei lavori di

manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 2025/ 2026 del Comune di

Trezzano sul Naviglio, scegliendo di ricorrere alla procedura negoziata

disciplinata dall’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1 - lettera ¢) e di

optare quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo ai

sensi dell’art. 108 dello stesso Decreto, per un importo totale della

procedura di € . . (euro

/__), importo a base d’asta,

oltre IVA di legge, di cui:

1. € . , (euro /56)

assoggettabili a ribasso (importo negoziabile)




2. € . , (euro /00) per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;

3.€ . , (euro /) per

1 costi della manodopera;

- la procedura di gara veniva gestita interamente in modalita telematica

attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica — SinTel - di ARIA

S.p.A., soggetto aggregatore qualificato della Regione Lombardia;

- a1 lavori in oggetto ¢ attribuito il seguente CIG (Codice Identificativo di

Gara): ;

- sono stati eseguiti con esito favorevole i controlli circa 1’assenza in capo

all’Aggiudicatario dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del

D.Lgs. 36/2023, la cui offerta ¢ risultata congrua;

- con Determinazione del Responsabile d’Area n. del / / , con

un ribasso del ( / ) per cento sull’importo

negoziabile a base di gara, si procedeva alla proposta di aggiudicazione, per

€ . ., (euro /)
oltre I.V.A. di cui € . , (euro /)
perilavori, € . . (euro /) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € . , (euro

/) per incidenza della manodopera in favore della

societa — con Sede Legale in ),

Via n. ;

- la Prefettura non ha comunicato nei termini previsti dall’art. 88 comma 4

(comunicazione antimafia) oppure art 92 comma 2 (informazione antimafia)




del D.Lgs n. 159/2011, la sussistenza di cause ostative alla stipula del

Contratto;

- il Responsabile dell’Area conferma, sottoscrivendo il presente Contratto,

che si ¢ provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all’acquisizione

della necessaria documentazione occorrenti alla stipula del presente atto;

- con Determinazione n. del / / del Responsabile

dell’ Area ¢ stato affidato I’incarico di supporto al RUP per la progettazione,

direzione lavori, e a favore dell’ ;

- ’aggiudicazione disposta con Determinazione n. del /

del Responsabile dell’Area ¢ pertanto, da intendersi divenuta efficace ai

sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

- con Determinazione n. del / / del Responsabile

dell’Area ¢ stata disposta 1’autorizzazione alla consegna anticipata ai sensi

dell’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023 limitatamente ai lavori sulla

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti, dando atto che le premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se

non materialmente allegati i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d’ Appalto (e relativi allegati);

- Elenco prezzi;

- Quadro Economico;

- Patto d’integrita;




- Offerta economica dell’ Aggiudicatario;

Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del

Capitolato Speciale - a mero titolo esemplificativo, relative alle modalita (di

tempo, luogo etc) di esecuzione dei lavori, al quantitativo ed alla qualita dei

materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell’espletamento dello stesso —

dovranno sempre prevalere le prescrizioni piu favorevoli all’Ente.

Articolo 2 - Oggetto

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce

all’Aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, per espressa

dichiarazione del Legale Rappresentante della societa —

con Sede Legale in ( ), Via n.

b

I’appalto relativo all’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria

strade e marciapiedi 2024 / 2025.

I lavori devono essere eseguiti come da indicazioni del Capitolato Speciale

d’Appalto allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale.

L’esecuzione del presente contratto ¢ diretta dal Direttore dei Lavori e CSE

nominato dall’Ente nella persona dell’
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cui spetta il controllo del livello di qualita delle prestazioni oggetto

dell’appalto, ai sensi dell’art. 114, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e relativo

allegato II.14.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata a regola d’arte e

I’Aggiudicatario ~ deve  conformarsi  alla  massima  diligenza

nell’adempimento dei propri obblighi.




I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni

necessarie per realizzare i1 lavori oggetto del presente Capitolato Speciale a

perfetta regola d’arte quali:

- smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impian-

ti esistenti o residui delle lavorazioni;

- eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da

parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento;

- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei

documenti della procedura, per eseguire a regola d’arte ed in accordo con

le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione oggetto

dell’appalto.

Tutti 1 lavori devono essere eseguiti con I’impiego di materiali di prima

qualita rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della

tipologia del contesto di installazione e comunque di gradimento della

Direzione Lavori.

I lavori andranno altresi realizzati impiegando personale idoneo ed adde-

strato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccani-

ci adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a

perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai parti-

colari ambienti interessati dagli interventi e 1 dispositivi di protezione indi-

viduale (DPI). L’ Aggiudicatario, entro 15 giorni dall’efficacia dell’aggiu-

dicazione, ha fornito alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicu-

rezza e un’autocertificazione contenente 1’elenco del proprio personale im-

piegato nell’espletamento del servizio in appalto, indicante il nominativo e




la qualifica di ogni lavoratore. Quanto detto andra ripetuto ogni qualvolta

sia impiegata manodopera non risultante dalla dichiarazione iniziale.

Le ore effettive lavorate che saranno retribuite all’Aggiudicatario sono

quelle risultanti dagli Ordini di Lavoro disposti dall’Ufficio Tecnico

dell’Ente.

I lavori devono essere garantiti, ove non ci sia differente disposizione del

Direttore dei Lavori e salvo differenti esigenze di cantiere, al netto dei

lavori notturni sulla , nel seguente modo:

- nei giorni feriali da Lunedi a Venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Gli operai per quanto in oggetto dovranno essere idonei al lavoro da

eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Articolo 3 - Durata

Il presente appalto avra la durata di 90 giorni naturali e consecutivi con

decorrenza dalla data del verbale di inizio lavori;

Articolo 4 — Corrispettivo

Per 1'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e per l'esatto e completo

adempimento di tutti gli obblighi e doveri assunti con il medesimo, la

Stazione Appaltante corrispondera all’Aggiudicatario un corrispettivo pari

ad€ . , (euro /)
oltre LIV.A.dicui€ . ,  (euro /_)peri
lavori, € . . (euro /) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € . , (euro

/) per incidenza della manodopera, tenuto conto

dell’offerta presentata con accettazione del ribasso del .

( / ) per cento.




Il predetto corrispettivo s'intende remunerativo di tutti gli oneri e obblighi

assunti contrattualmente relativamente all'esecuzione dei lavori sopra

indicati, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi

1 contributi e gli accantonamenti.

Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi

sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione

ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro

necessario per l'espletamento dei lavori, le spese generali, gli accessori, le

tasse, 1'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e

futura, che la legge impone a carico dell’ Aggiudicatario.

Articolo 5 - Modalita di pagamento e tracciabilita

Lo Stato Avanzamento Lavori viene redatto al raggiungimento della somma

di 50.000,00 euro di lavori eseguiti, al netto del ribasso dello sconto, e salvo

diverse indicazioni da parte della DL.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture emesse

dall’Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse,

vistate dal Responsabile Unico del Progetto, con deduzione delle spese e/o

penali delle quali I’Aggiudicatario fosse in debito verso la Stazione

Appaltante.

L’Aggiudicatario ¢ tenuto a presentare rendiconti consuntivi mensilmente

per ogni ordine di lavoro ricevuto, corredati dai fogli ore operai, bolle dei

materiali e mezzi impiegati.

L'eventuale ritardato pagamento da parte della SA delle rate, non fara

sorgere in capo all’Aggiudicatario il diritto di interruzione, sospensione o di




riduzione parziale dei lavori, pena la risoluzione del contratto con tutti i

danni conseguenti.

I pagamenti avverranno previa verifica della regolaritd contributiva

dell’Aggiudicatario, mediante 1’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte

della Stazione Appaltante. In caso di D.UR.C. irregolare trovano

applicazione le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.

36/2023. Dal pagamento di ciascuna fattura saranno detratti eventuali

importi dovuti alla SA a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese

sostenute per eventuali interventi d’ufficio.

La Stazione Appaltante dichiara espressamente di essere soggetta

all’applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di

tracciabilita dei pagamenti pubblici.

L'Aggiudicatario ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo

3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto

stesso.

Ai fini di cui al comma 1, 1'Aggiudicatario ha comunicato 1 dati

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto e le generalita e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La Stazione

Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con

controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi

inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri

subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di

subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
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ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 6 - Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi dei lavori oggetto dell’appalto ¢ applicabile in

conformita all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che

determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del

servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento)

dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% (ottanta per

cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Qualora nel corso dei lavori non fossero state previste opere,

somministrazioni, prestazioni, lavorazioni o manovalanze nell’Elenco dei

Prezzi documento d’appalto, si fara riferimento al listino della C.C.I.LA.A. di

Milano vigente al momento dell’aggiudicazione, applicando uno sconto

uguale a quello derivante dal ribasso d’asta.

Articolo 7 — Subappalto

Il subappalto ¢ il contratto con il quale 1'Aggiudicatario affida a terzi

I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato

dall’Aggiudicatario con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate

che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera

e 1 noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00
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euro ¢ qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere

sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed ¢ subordinato al rispetto

delle disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, tenendo presente

che la quota subappaltabile della categoria prevalente non pud essere

superiore al 49% stante, per ragioni tecniche, I’esigenza di disporre di

imprese qualificate nel settore in argomento.

I1 subappalto non puo essere artificiosamente suddiviso in piu contratti.

L’eventuale subappalto lascia  impregiudicata la  responsabilita

dell’ Aggiudicatario.

In caso di subappalto, la Stazione Appaltante procedera al pagamento

dell’intero corrispettivo dovuto in favore dell’ Aggiudicatario, il quale, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, dovra trasmettere

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti agli

eventuali subappaltatori o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate.

Articolo 9 - Obblighi dell’Aggiudicatario

L’appalto ¢ concesso dalla Stazione Appaltante e accettato

dall’Aggiudicatario sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotte

e risultanti dai documenti approvati con determinazione a contrarre, lettera

di invito, modulistica varia e Capitolato Speciale d’ Appalto di gara e relativi

allegati.
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I suddetti documenti depositati agli atti sono conosciuti e accettati

dall’ Aggiudicatario e qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione anche se non materialmente allegati.

Articolo 9 - Obbligo dell’Aggiudicatario in ordine al personale assunto

e Sicurezza sul lavoro

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire i lavori oggetto del presente Contratto

mediante personale assunto alle proprie dipendenze e regolarmente

inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie

per il corretto svolgimento di tutte le attivita rientranti nell’appalto.

L'Aggiudicatario ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove

vengono svolti 1 lavori.

L'Aggiudicatario ¢, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa.

Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Aggiudicatario

trova applicazione ’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

In materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovra

essere assicurata 1’osservanza delle disposizioni riportate dal D.Lgs. n.

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni definite

dal Capitolato Speciale d’ Appalto.

Nell’esecuzione del servizio 1’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adottare i piu

opportuni accorgimenti tecnici, pratici € organizzativi volti a garantire la
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sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare

con gli stessi.

Articolo 10 - Assicurazioni

L’Aggiudicatario ¢ obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da

qualsiasi azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della

esecuzione dei lavori in oggetto.

A tale scopo 1I’Aggiudicatario ha stipulato polizza assicurativa contro la

responsabilita civile per 1 danni a terzi in dipendenza del lavoro, e la

garanzia assicurativa “Contractors All Risks” contro tutti 1 rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti

dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, polizza numero in data

, con effetto dal , rilasciata da sede di

, che il Responsabile dei Servizi Tecnici e Territorio ritiene idonea

€ accetta.

La Stazione Appaltante ¢ sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita sia

diretta sia per rivalsa. In ogni caso la spesa che la stessa dovesse

eventualmente sostenere a tale titolo, sara dedotta dai crediti

dell’ Aggiudicatario, al quale sara preventivamente comunicato 1’importo.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o

di franchigia tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione

Appaltante.

Articolo 11 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, I'Aggiudicatario

ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

atto di fideiussione numero n. rilasciata da
.di -indata  / / ,perlimportodi€ . ,
(euro /), calcolato ai sensi dell’art.

53 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023. In caso di violazione delle norme e delle

prescrizioni contrattuali, la Stazione Appaltante potrda incamerare,

totalmente o parzialmente, la cauzione. Conseguentemente alla riduzione

della stessa, 1’Aggiudicatario ¢ obbligato al suo reintegro nel termine

imposto dal RUP, pena la risoluzione discrezionale del contratto. La

Stazione Appaltante ha la facolta di richiedere I’integrazione della cauzione

nel caso che la stessa non risultasse pit proporzionalmente idonea alla

garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in

conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

La garanzia di cui sopra verra restituita in seguito ad istanza

dell’ Aggiudicatario, solo dopo aver accertato la regolare esecuzione degli

obblighi contrattuali e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.

Articolo 12 — Penali

Il contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell’esecuzione delle

prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario commisurate ai giorni

di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle

prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono

calcolate in misura giornaliera pari all’l (uno) per mille (€ s )

dell’ammontare netto contrattuale di € . , _, da determinare in

relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
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comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento di detto

ammontare netto contrattuale.

Allorché la mancata o insoddisfacente prestazione sia determinata da causa

di forza maggiore, I’ Aggiudicatario dovra notificare tale circostanza con pec

al seguente indirizzo: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Al verificarsi dei casi, saranno applicate le corrispondenti penalita, fatti

comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero

conseguire, 1’applicazione della penale sara preceduta da regolare

contestazione.

In caso di applicazione della penale, la Stazione Appaltante provvedera a

detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se

relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva la facolta di avvalersi

dell’incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva, con onere

dell’ Aggiudicatario di reintegrarne 1’importo.

Articolo 13 — Cessione del contratto, cessione ramo d’azienda e

cessione dei crediti

E fatto divieto all’ Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto

o anche solo in parte, il presente contratto a pena di nullita. Sono fatti salvi 1

casi di cessione di ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione di

impresa per i quali la cessione del contratto ¢ consentita, ai sensi dell’art.

1406 e segg. del codice civile a condizione che il cessionario (oppure il

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione),

provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione

della prestazione.
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La cessione del credito € consentita alle condizioni e secondo le modalita di

cui all’art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 - Obbligo di continuita del servizio

I lavori oggetto d’appalto sono da considerarsi servizio pubblico essenziale

e, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati

casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni

sindacali, 1’Aggiudicatario dovra attenersi al rispetto delle prescrizioni

previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 15 - Risoluzione e Recesso del contratto

Nei casi di sospensione, Risoluzione e Recesso, trovano applicazione le

disposizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in

materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altresi, in applicazione e nei termini di cui al

combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del

Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, ad osservare e

rispettare la riservatezza su tutti 1 dati e le informazioni di cui vengano a

conoscenza nello svolgimento dell’attivita dipendente dal presente

Contratto. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo

successivo alla cessazione di efficacia del Contratto, comunque, fino a

quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del

legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.
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Articolo 17 — Obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei

dipendenti pubblici

Si da atto che 1’Aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del

presente contratto, dichiara di conoscere il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento

recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.

54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché del Codice di Comportamento del

Comune di Trezzano sul Naviglio ed il Piano Triennale Anticorruzione

2024-2026, approvati all’interno del PIAO 2024-2026 con delibera di

Giunta Comunale n. 13 del 26/01/2024.

Si da atto, altresi, che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, gli obblighi

di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili,

anche nei confronti dei collaboratori dell’ Aggiudicatario, il quale, al fine

assicurarne il rispetto, ¢ tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i

soggetti che, in concreto, svolgano attivita in favore della SA.

Articolo 18 - Obblighi di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001

L’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di cui

all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 a tutela del dipendente pubblico che

segnala illeciti e di estendere i medesimi con riferimento ai propri

dipendenti.

Articolo 19 — Cause di conflitto

L’ Aggiudicatario con la stipula del presente contratto attesta:

- 'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai

sensi della normativa vigente con la Stazione Appaltante;

- di non avere tra i propri collaboratori personale in posizione di conflitto ai

sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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Il Responsabile dell’Area attesta 1’inesistenza di posizione di conflitto,

anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto

dalla Legge n. 190/2012.

Articolo 20 — Spese, Imposte e Tasse Contrattuali

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per tasse relative alla stipulazione

e registrazione del contratto.

Il presente contratto ¢ esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82,

comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il presente contratto sara registrato con modalita telematica. L’ imposta di

registro e di bollo se previsto, saranno versati mediante il Modello Unico

Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sara prodotto

all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini fiscali si dichiara che i1 lavori di cui al presente contratto sono

soggetto alllmposta sul Valore Aggiunto (IVA), per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 ¢

s.m.1.

L'IVA, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 21 — Riserve, reclami e controversie

Tutte le riserve ed i reclami che 1’ Aggiudicatario riterra opportuno avanzare

a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione

Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, mediante lettera

raccomandata A.R. o mediante PEC o a mano all’ufficio protocollo.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli

artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023 (accordo bonario).
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Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura

tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute all’autorita competente

del Foro di Milano. E’ espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 22 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto,

si rimanda, oltre che al Capitolato Speciale d’ Appalto, alla Lettera d’Invito,

all’Offerta presentata dall’Aggiudicatario, alle disposizioni di legge, ai

decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al

Regolamento Comunale inerente 1 lavori oggetto del presente contratto.

Richiesto i0 Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto redatto sotto il

mio controllo da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici,

dandone lettura alle parti, le quali I’hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma

digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.

IL RESPONSABILE D’AREA — Ing. Jvan Tosi

L’AGGIUDICATARIO - Sig.

IL SEGRETARIO GENERALE — Dott.ssa Grossi Gabriella

19




