# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 3331

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 974 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POSA DEI PORTONI D'INGRESSO PRESSO IMMOBILE SAP DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALE D E G IN TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ALLA DITTA NEW LINE SRL - CIG BD9012053C.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

copia informatica per consultazione

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n.41 DEL 31/12/2025;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione Comunale è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali SAP di Via Pirandello in Trezzano sul Naviglio;

- si è reso necessario procedere con lavori di sostituzione e posa di n. 2 serramenti portoni d'ingresso degli attuali presso gli immobili SAP di Via Pirandello n.6 scale D e G a Trezzano sul Naviglio (MI);

DATO ATTO che:

- il RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4 della Legge n. 241/90 è stato individuato nel Responsabile dell' Area Servizi Tecnici e Territorio – l'Ing. Jvan Tosi, in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni";

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 che ha modificato l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che é pervenuto con PEC protocollo n.28441 del 28/10/2026 dalla Ditta NEW LINE SRL – con sede legale a Vercelli (Ve) in Via Piero Lucca n.6/a, P.IVA/C.Fisc. 02664700024, un preventivo n.26283 del 26/10/2026 per un importo di € 4.995,00 oltre € 1.098,90 IVA 22% per un totale complessivo di € 6.093,90 per lavori di sostituzione e posa di n. 2 serramenti portoni d'ingresso degli attuali presso gli immobili SAP di Via Pirandello n.6 scale D e G a Trezzano sul Naviglio (MI);

ATTESO che ai sensi e per effetto dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, si dispone l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori;

RITENUTO comunque che questa stazione appaltante non intende discostarsi dai dettami normativi della giurisprudenza e della normativa sin qui richiamata, al fine di rendere la massima trasparenza del presente procedimento;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della Legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti servizi è stato at-

copia informatica per consultazione

tribuito il CIG BD9012053C e la ditta affidataria dei servizi dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

CONSIDERATA la regolarità del soggetto di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INPS_51908333 Data richiesta 06/08/2026 Scadenza validità 04/12/2026;

RITENUTO di aderire, con il presente atto, ai principi di efficacia e congruità del procedimento amministrativo rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico a cui gli interventi sin qui illustrati sono destinati;

RITENUTO di aderire al principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Visto l'art. 192 del TUEL;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto citato in premessa;

2. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, per i lavori in argomento il preventivo emesso dalla Ditta NEW LINE SRL – con sede legale a Vercelli (Ve) in Via Piero Lucca n.6/a, P.IVA/C.Fisc. 02664700024, uno per un importo di € 4.995,00 oltre € 1.098,90 IVA 22% per un totale complessivo di € 6.093,90;

3. Di impegnare la somma di € 6.093,90 IVA 22% inclusa al cap. 2041.22 del PEG 2026 a favore della Ditta NEW LINE SRL;

4. Di liquidare le somme di € 6.093,90 IVA 22% inclusa a favore della Ditta NEW LINE SRL, su presentazione delle fatture elettroniche debitamente corredate da atti di liquidazione autorizzati dal competente Responsabile del Procedimento;

5. Di dare atto che al presente provvedimento è attribuito il CIG BD9012053C;

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione sarà efficace a seguito della verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

7. Di trasmettere il presente atto alla Ditta NEW LINE SRL – con sede legale a Vercelli (Ve) in Via Piero Lucca n.6/a, P.IVA/C.Fisc. 02664700024, affinché il Legale Rappresentante ne renda copia, debitamente sottoscritta, al competente Servizio LL.PP. di questo Ente, in ossequio e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. Di considerare il presente atto soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ente;

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP della presente procedura è il Ing. Jvan Tosi – Responsabile Area Servizi Tecnici e Territorio;

copia informatica per consultazione

10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 165/2021 e s.m.i. il Responsabile d’Area attesta l’inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012. Per il presente affidamento è avvenuta la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’aggiudicatario;

11. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 02/11/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

La Responsabile dell'istruttoria: Rag. Monia Vittorelli

copia informatica per consultazione

# ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA



## PROP - 3331 / 2026

| E-S | Capitolo/Art. | Imp. / Acc. | Sub-Impegno | Liquidazione | Mandato | Tipo | Importo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2041 / 22 | 2660 / 2026 | | | | Prenotazione | 6.093,90 | FIN. AVANZO ECONOMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTONI D'INGRESSO PRESSO IMMOBILE SAP DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALE D E G IN TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ALLA DITTA NEW LINE SRL - CIG BD9012053C. |

copia informatica per consultazione

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_51908333 | Data richiesta | 06/08/2026 | Scadenza validità | 04/12/2026 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | NEW LINE S.R.L. |
| Codice fiscale | 02664700024 |
| Sede legale | VIA PIERO LUCCA 6/A VERCELLI VC 13100 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



copia informatica per consultazione

Buongiorno,
a seguito di sopralluogo effettuato presso cantiere sito in via Pirandello N° 6 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), trasmettiamo in allegato offerta di riferimento.
Cordiali saluti
Direzione
New Line s.r.l.

copia informatica - Protocollo 2841 del 28/10/2026

# Preventivo n. 26283 del 26/10/2026

## PROPOSTA DI FORNITURA E POSA

Rif. commessa Trezzano_Pirandello

**CLIENTE**

**Comune di Trezzano**
Via IV novembre 2
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
P.IVA 03029240151
C.F. 03029240151
Tel. 02.484181
ggarbelli@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

**CANTIERE**

Via Pirandello 6, 20090 Trezzano sul Naviglio, MI

1 **Rilievo tecnico di precisione**

2 **Progettazione del foro finestra**

3 **Sviluppo dei nodi**

# Serramenti su misura

rilievo, progettazione e posa qualificata



copia informatica per consultazione

## Chi siamo

Linea Infissi nasce nel 2018 a Vercelli, ma già dal 2019 abbiamo iniziato a operare anche fuori regione e oggi seguiamo cantieri in tutto il Nord Italia, per clienti privati, addetti ai lavori ed Enti Pubblici.

Siamo una realtà giovane e dinamica ma strutturata, capace di coniugare flessibilità operativa e solidità aziendale.

Il nostro valore aggiunto è la cultura del progetto: con il nostro ufficio tecnico studiamo ogni intervento prima della produzione, per configurare soluzioni su misura e anticipare e risolvere le eventuali criticità di cantiere. Vogliamo essere il partner ideale per chi esige serietà, affidabilità e soluzioni ad alto valore tecnologico e prestazionale.

## Il metodo tecnico

### 1 Rilievo tecnico di precisione

Il rilievo tecnico è effettuato da personale specializzato e qualificato, che saprà rispondere ad ogni vostra richiesta tecnica.

### 2 Progettazione del foro finestra

Studiamo la soluzione migliore partendo dal nodo primario fino a quello secondario, valutando l'intervento nel suo insieme.

### 3 Sviluppo dei nodi

Disegni esecutivi di ogni nodo di collegamento per verificare la fattibilità tecnica prima di confermare i materiali alla produzione.

## Posa qualificata

Una attenta fase progettuale deve essere seguita da una altrettanto attenta posa in opera. Il nostro personale è composto da professionisti qualificati, costantemente aggiornati su materiali, metodologie di installazione e normative, con corsi in linea con la norma UNI 11673 e qualifiche professionali EQF3 ed EQF4: la garanzia che il progetto di posa venga davvero trasferito in cantiere.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA

Partner ufficiale

**UNI 11673**


**EQF3 · EQF4**




Trattativa riservata - Preventivo n. 26241 del 28/10/2026
copia non valida per la costituzione

# Dettaglio delle posizioni

## POS. 1 Serramento portone · ingresso scala D — Q.tà 1




Vista interna




Vista esterna

| | |
|---|---|
| **Misure (L × H esterno telaio)** | 1600 × 2400 mm |
| **Materiale** | Alluminio freddo |
| **Serie / profilo** | 45 |
| **Ferma-vetro** | Squadrato |
| **Tipologia** | portone |
| **Numero di specchiature** | 2 specchiature + specchiatura superiore |
| **Tipo di specchiature** | 1: Fissa · 2: Principale DX (sensi di apertura in vista interna, a tirare verso l'interno) |
| **Specchiatura superiore** | Fissa |
| **Traversi** | traverso orizzontale a 900 mm dal basso del serramento, su ogni anta |
| **Telaio** | L, sotto senza telaio né soglia |
| **Telaio inferiore** | Senza telaio inferiore né soglia |
| **Finitura int.** | Bronzo verniciato |
| **Finitura est.** | Bronzo verniciato |
| **Maniglia** | Maniglione fisso interno + esterno |
| **Finit. maniglia** | nero |
| **Finitura cerniera** | nero |
| **Vetro** | Doppio vetro (33.1 / 16 argon / 33.1) |
| **Aspetto vetro** | Trasparente |
| **Altezze sopraluce** | sopraluce 320 · specchiature sotto 2080 mm |
| **Larghezze specchiature** | Specchiatura 1 (sx) 550 · Specchiatura 2 (dx) 1050 mm |
| **Accessori** | Chiudiporta aereo, incontro elettrico **(opere da elettricista escluse)** |


Prezzo cad. € 1901,00 — **€ 1805,00**



Preventivo n. 26283 del 26/10/2026 - Rif. commessa Trezzano_Pirandello
copia non valida per la consultazione

## POS. 2 Serramento portone · ingresso scala G — Q.tà 1


**Prospetto · vista interna**
portone · 45 · 1 specchiatura + specchiatura superiore · finitura int. Bronzo verniciato




Misure in mm · L 1200 × H 2400 est. telaio · vista dall'interno · senza telaio inferiore né soglia

Vista interna

**Prospetto · vista esterna**
portone · 45 · 1 specchiatura + specchiatura superiore · finitura est. Bronzo verniciato




Misure in mm · L 1200 × H 2400 est. telaio · vista esterna (SX/DX come in vista interna), aperture interne tratteggiate · senza telaio inferiore né soglia

Vista esterna

| | |
|---|---|
| **Misure (L × H esterno telaio)** | 1200 × 2400 mm |
| **Materiale** | Alluminio freddo |
| **Serie / profilo** | 45 |
| **Ferma-vetro** | Squadrato |
| **Tipologia** | portone |
| **Numero di specchiature** | 1 specchiatura + specchiatura superiore |
| **Tipo di specchiature** | 1: Principale DX (sensi di apertura in vista interna, a tirare verso l'interno) |
| **Specchiatura superiore** | Fissa |
| **Traversi** | traverso orizzontale a 900 mm dal basso del serramento, su ogni anta |
| **Telaio** | L, sotto senza telaio né soglia |
| **Telaio inferiore** | Senza telaio inferiore né soglia |
| **Finitura int.** | Bronzo verniciato |
| **Finitura est.** | Bronzo verniciato |
| **Maniglia** | Maniglione fisso interno + esterno |
| **Finit. maniglia** | nero |
| **Finitura cerniera** | nero |
| **Vetro** | Doppio vetro (33.1 / 16 argon / 33.1) |
| **Aspetto vetro** | Trasparente |
| **Altezze sopraluce** | sopraluce 320 · specchiature sotto 2080 mm |
| **Accessori** | Chiudiporta aereo, incontro elettrico **(opere da elettricista escluse)** |

Prezzo cad. € 1694,00 — **€ 1 430,00**



Preventivo n. 26283 del 26/10/2026 - Rif. commessa Trezzano_Pirandello
copia cortesia - proposta n. 41 del 28/10/2026

## POS. 3 Coprifili interni ed esterni

| | |
|---|---|
| **Coprifili** | Coprifilo interno angolare 35x35 mm, bronzo verniciato<br>Coprifilo esterno piatto 50 mm, bronzo verniciato |
| **Fornitura** | Barre di coprifilo per tutte le posizioni |

Costo totale coprifili **compresi**

| | |
|---|---|
| **Totale materiali** | **€ 3235,00** |
| Trasporto in cantiere | € 660,00 |
| Posizionamento al piano incluso | € 0,00 |
| Posa in opera | € 1100,00 |
| **Totale IVA esclusa** | **€ 4995,00** |

**Produzione italiana**

## Servizi Extra

### Smaltimento
Su richiesta ci occupiamo noi del ritiro e smaltimento dei vecchi serramenti.

### Pratica ENEA
Su richiesta ci occupiamo della pratica ENEA per l'accesso alle detrazioni fiscali previste.

## Modalità di pagamento
da definire

## Tempi di consegna
7/8 settimane lavorative dall'avvenuto incasso del bonifico di acconto (a rilievo definitivo già effettuato).

## Condizioni
- Prezzi IVA esclusa.
- Offerta valida 7 giorni di calendario dalla data di emissione.
- I valori di trasmittanza sono calcolati secondo UNI EN ISO 10077-1 sulle dimensioni e sulla composizione indicate; i valori definitivi sono quelli della dichiarazione di prestazione del produttore.
- Le misure definitive verranno confermate a seguito di rilievo tecnico definitivo in cantiere.

## Per accettazione

Data

Firma del cliente



Tiezzi Infissi - preventivo n. 26241 del 28/10/2026
copia non valida per la contrattazione

# Contatti & indirizzi

**New Line S.r.l.**

Sede operativa: Via Ugo Schilke 30/32 - 13100 Vercelli (VC)

Tel. ufficio 0161 1851674 · Cell. 375 5657561

info@linea-infissi.it

www.linea-infissi.it

Instagram @lineainfissivercelli

**Grazie per averci scelto**

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.



Tiziano Infissi - Preventivo

# COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Servizio Lavori Pubblici

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 974 / 2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E POSA DEI PORTONI D'INGRESSO PRESSO IMMOBILE SAP DI VIA PIRANDELLO N.6 SCALE D E G IN TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), ALLA DITTA NEW LINE SRL - CIG BD9012053C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Esito: FAVOREVOLE

Lì, 02/11/2026

il Responsabile Area Finanziaria
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione