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Rotatoria TR5

1 Viabilità € 162 537,43

2 Verde e irrigazione € 18 763,39

3 Drenaggi € 7 111,79

4 Illuminazione pubblica € 17 089,94

5 Strutture € 36 546,82

6 Oneri discarica € 30 464,85

Tot. € 272 514,22

1.7 Oneri sicurezza Dlgs 81/08  € 17 449,10

1.8 Opere + sicurezza Tot. Lavori € 289 963,32

1.9 Spese tecniche progetto, sicurezza e DL € 26 423,25

cassa 4% € 1 056,93

IVA 22% € 6 045,64

1.10 Collaudo tecnico-amministativo € 2 000,00

cassa 4% € 80,00

IVA 22% € 457,60

1.11 Imprevisti, interferenze adeguamenti vari 5% € 14 498,17

1.12 Interventi gestore metanodotto SNAM             in attesa preventivo da SNAM

1.13 IVA sui lavori 10% € 28 996,33

Tot. Somme disposizione € 79 557,92

1.14 Opere + sicurezza + somme a disposizione

TOT. GENERALE* € 369 521,23

*al netto delle opere da svolgere a cura di SNAM RETE GAS

Q U A D R O   E C O N O M I C O

A. STIMA ECONOMICA DELLE OPERE 

B. SICUREZZA

A+B.  TOTALE IMPORTO DEI LAVORI

C.  SOMME A DISPOSIZIONE

A+B+C.  TOTALE INTERVENTO 

 
 


