, ; Campanini Architettura
%ﬁﬁé‘%ﬁ?ﬁ%%?%% arch. Raimondo Campanini

=il e via Gaudenzio Ferrari 9/a
ARCISERELER 20123 Milano - fel. (+39) 02 79 66 35

' muail: studio@architetturacampanini.it

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE NEL COMUNE DI
TREZZANO S/N IN VIA BUONARROTI/PIER DELLA FRANCESCA

committente: LA NUOVA EDILIZIA s.p.a. - via Quasimodo 5, 20090 - Trezzano s/N

committente progettista direttore lavori impresa
FINALITA' DELL'ATTIVITA' FASE DI PROGETTAZIONE
O O ® O ® O O O
URBANISTICA URBANIZZAZIONI EDILIZIA INTERNE PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO CANTIERE
REV DATA OGGETTO REVISIONE CONTROLLATO VERIFICATO APPROVATO

TAVOLA
URBANIZZAZIONI

OGGETTO

COMMESSA FILE DATA

Pier della Francesca CAMPANINI ARCHITETTURA\COMMESSE

Buonarroti \PIER DELLA FRANCESCA_BUONARROTI\2018 novembre
2018

LA PROPRIETA'" INTELLETTUALE DI QUESTO DOCUMENTO E' RISERVATA ALLO STUDIO CAMPANINI ARCHITETTURA A NORMA DELL'ART.1 E SEG. DEL D.L. 17/11/1925. QUESTO DOCUMENTO NON PUO" ESSERE UTIIZZATO PER NESSUNO SCOPO
DIVERSO DA QUELLO PER IL QUALE E' STATO SPECIFICATAMENTE FORNITO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALLO STUDIO CAMPANINI ARCHITETTURA




OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

1A01.04.0130 |
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Reinterro
con fornitura di ghiaia con granulometria da
25 fino a 50 mm di cui alla voce n.
A.01.03.0030, compresi il carico, il trasporto |
e la stesa in strati successivi. Esclusi gli|
eventuali apprestamenti di cantiere (ved.|
capitolo A.00.00).) |
| Ghiaia su intera area

‘ Sommano m?®

A.01.04.0210.D
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole in
accordo alla UN! EN 206-1 e UNI 11104 per
impieghi strutturali, per classe d'esposizione
|XC (corrosione delle armature promossa
dalla carbonatazione del calcestruzzo) e
classe di consistenza fluida S4 a bocca di|
betoniera, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
separatamente, confezionato con aggregati
con diametro massimo fino a 32 mm, marcati
CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e
con classe di resistenza caratteristica minima
la 28 giorni di maturazione di: d) C25/30 (ex
R<sub>ck</sub> 30 N/mm? - esposizione
XC2 - consistenza S4)
Fondazione (*lung. = 16+26)
Muro (*lung. = 16+26)

Sommano m®

‘A.01.04.0310

JLAVOR'. ED OPERE COMPIUTE (Fornitura,
|lavorazione e posa in opera di acciaio per
cemento armato secondo UNI EN 13670
compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualita B450C del n.
A.01.03.0390) "

Sommano t

A.01.04.0330.A

LAVORI ED OPERE COMPIUTE
(Casseforme per fondazioni singole, plinti e
plinti a bicchiere) (a) eseguite con legname di
abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli
compensati multistrato a 3-strati spess.27
mm, travi squadrate di legno, orditura
metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti
!e connessioni in filo di ferro.)

| Fondazioni (*lung. = 16+26)

Muro (*lung. = 16+26)

Sommano m?

B.07.04.0010

[LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Pulizia
|meccanica della sede stradale
‘} precedentemente fresata, escluso il trasporto |
|presso gli impianti autorizzati (discariche e/o
impianti di trattamento-recupero (ved. voce n.
B.07.04.00.30) l'onere e gli oneri per il
conferimento ai citati impianti agli impianti di
recupero del materiale aspirato (ved. cap.|
B.07.04 oneri e tributi di discarica).) ‘

\

Sommano m?|

[

| 1.206.0

12,60

2,00
2,00

42,00
42,00

42,00
42,00

40,00

0,50

0,50

2,00

0,450

0,300

0,300 |

0,100

0,300
0,500

542,700

39,90

21.653,73

12,600

199,00

2.507,40

1,260

67,200

1.656,90

1.315,00]

37,70

2.533,44

80,000,

188,00)

‘ A RIPORTARE

28.439,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RBS8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

IMPORTI

Quantita
Hipeso

Unitario

Totale

RIPORTO

28.439,47

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

B.07.04.0015.A |
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Rimozione |
di asfalto colato posato su marciapiedi,
compreso il sollevamento del materiale di
irisulta al piano di carico dell'autocarro,
"escluso il trasporto presso gli impianti
|autorizzati  (discariche elo impianti  di
|trattamento-recupero - ved. voce n.
|B.07.04.00.30) e gli oneri per il conferimento
presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04
oneri e tributi di discarica). a) eseguito a|
macchina) |

Sommano m?

|B.07.04.0030.A
|LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Trasporto
|di materiale di risulta alle discariche agli|
impianti di recupero autorizzati o riutilizzo |
Esclusi gli oneri di conferimento ai citati
impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di
discarica).) (a) fino a 20 km)
Scariifca generale
Asfalto

Sommano t

B.07.04.0035 ‘
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Scavo per|
apertura di cassonetti stradali compreso il
isollevamento al piano di carico dell'autocarro
led il deposito del materiale di risulta
nell'ambito del cantiere entro 500 m, a
seguito di intervenuta  autorizzazione
| dell'Autorita competente per il riutilizzo dello
|stesso in sito. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere (A.00.00), il
trasporto presso gli impianti autorizzati
(discariche e/o impianti di trattamento -
recupero (ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali
oneri per il conferimento presso i citati
impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di
discarica).)
Scariifca generale ‘
Sommano m®

|B.07.04.0065.A

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Taglio di
pavimentazione bitumata con fresa con disco
(per metro lineare di taglio). Esclusi gli|
eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), l
la rimozione e il trasporto del materiale
presso gli impianti autorizzati (discariche efo
impianti di trattamento-recupero - ved. voce
/n. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
}conferimento presso i citati impianti (ved.
|cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).) (a)
|fino a 5 cm di spessore)

‘\Via Piero della Frazncesca

Sommano m|

B.07.04.0090.B

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Tributo
speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n.
10 di applicazione della L. 549/1995): b) rifiuti |
speciali non pericolosi (ad es. conglomerato
|cementizio armato) se conferiti in discarica
per rifiuti NON pericolosi)

1.206,0
1,80

1.206,0

40,00

40,00

40,00/

1,80
1,50

1,500
60,000

3,10/

186,00

0,700
0,100
~ 1.530,360

15.456,64

0,700/
| 844,200

10,10

8,25

6.964,65

40,000

102,00

2,55
|

A RIPORTARE

51.148,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI

URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

| RIPORTO

51.148,76

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

| Sc;ariifca generale
Asfalto
Sommano t

B.07.04.0239.A0

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e

posa in opera di cordolo in calcestruzzo con

sezione trapezoidale o rettangolare realizzati |

|con il metodo a getto. Classe di esposizione |

|XC2. Compresi il piano di appoggio in

calcestruzzo e lo scavo.

Dimensioni:) (- spessore in sommita 120 mm,

spessore base d'appoggio 150 mm, altezza

250 mm, lunghezza 1000 mm)

(*lung. =

6+37+1,50+22+1+1+17,5+17,5+22+6)
Sommano m

B.07.04.0265

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura
stesa e cilindratura con rullo di peso
adeguato di misto inerte a granulometria
| stabilizzata, per la formazione di sottofondi o
rilevati stradali, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI CN
| 10006 misurato in opera)

| Parcheggio

Sommano m?*

B.07.04.0300.A
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Tappeti di
usura in conglomerato bituminoso con bitume |
penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al|
\5,5% - 8,5% sul peso dellinerte, confezionato |
con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con
rullo di peso adeguato, per il raggiungimento
della percentuale di vuoti corrispondente alle
Norme Tecniche, misurati per spessori finiti,
per superfici fino a 2500 m*) (a) spessore
|finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a
10/6 mm)
Parcheggio e marciapiedi
Marciapiede esterno

Sommano m?

B.07.04.0310

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Strato di
collegamento tipo binder in conglomerato |
bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, |
|oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso
dellinerte, compresi materiali, steso con
vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondente alle
|Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm
compressi, per superfici superiori a 2500 m?
per ogni cm compresso)

Area

Marciapiedi

Sommano m?

|

|B.07.04.0455.A

[LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
|posa in opera di tubi in PVC rigido a parete
‘; strutturata norma EN 13476 - UNI 10968
|rigidita anulare SN8 per condotte di scarico

1.2068,0
1,80

730,00

15,00
10,00
10,00

|

40,00

131,50

730,00

40,00

730,00
22,00
18,00

1,80}
1,50

1,50

1,50
1,00

0,700
0.100

1.530,360

5,20 7.957,87

0,200

131,500

46,30 6.088,45

146,000

36,60 5.343,60

790,000

10,80 8.532,00

11.460,000

2,10| 24.066,00

A RIPORTARE

103.136,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI

URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

Unitario

Totale

RIPORTO

103.136,68

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

interrate con giunzione a bicchiere ed anello}
elastico preinserito in fabbrica e solidale con|
il bicchiere stesso, in barre da 6 m (escluso |
lo scavo e il sottofondo e rinfianco della
condotta). Tubi del n. B.07.03.0545:) (a)
diametro esterno 200 mm)

Sommano m

B.07.04.0455.E

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa in opera di tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 - UNI 10968
rigidita anulare SN8 per condotte di scarico
interrate con giunzione a bicchiere ed anello
elastico preinserito in fabbrica e solidale con
il bicchiere stesso, in barre da 6 m (escluso
lo scavo e il sottofondo e rinfianco della|
condotta). Tubi del n. B.07.03.0545:) (e)
diametro esterno 500 mm)

| Sommano m
|B.07.04.0470.B

| LAVOR! ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
|posa di tubo corrugato in polietilene ad aita|
densita per passaggio cavi - doppia parete - |
interno liscio - colore rosso resistenza allo
schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo,
piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Tubi del n. B.07.03.0565: b) tubi dei nn.
B.07.03.0565 €) f) g) h):)

‘ Sommano m|
B.07.04.0485.A05

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa di elementi per pozzetti a sezione
circolare, prefabbricati in calcestruzzo, con
classe di resistenza minima a compressione
del calcestruzzo C32/40 (ex R<sub>ck</sub>
40N/mm?), classe di esposizione in esercizio |
XA1. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento. a5) Diametro
Nominale interno apertura DN 800 mm -
Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 190/b)) |

Sommano pz

B.07.04.0485.B03

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa di elementi per pozzetti a sezione
circolare, prefabbricati in calcestruzzo, con
classe di resistenza minima a compressione
del calcestruzzo C32/40 (ex R<sub>ck</sub>
40N/mm?), classe di esposizione in esercizio
XA1. Escluso scavo, piano di appoggio,
rinfianco e riempimento. b3) Dimensioni
|Nominali esterne DN 1500 mm - Altezza
| Nominale HN 200 mm - del n. 195/c)

Sommano pz

B.07.04.0491.A
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e |
posa in opera di canaletta di drenaggio|
\prefabbricata  in  calcestruzzo det  tipo|
lé€oeasolaé€-carrabile a fondo semicircolare,

50,00

100,00

4,00

1,00

10,00

50,000

1.845,00|

10,000

36,90

197,00

1.970,00

100,000

18,30

1.830,00

4,000

80,90

323,60

1,000

646,00

646,00

A RIPORTARE

109.751,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

Unitario Totale

RIPORTO

109.751,28

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

lcon pareti interne lisce, senza pendenza|
incorporata, di cui alla voce B.07.03.0176.
Esclusi scavo e reinterro.

| Dimensioni nominali interne: - larghezza (W)
300 mm, altezza (H) 400 mm -500 mm,
lunghezza (L) 1000 mm sezione idraulica m?
0,145)

|
|
|
|

Sommano m

B.07.04.0500.A

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa |
sferoidale conforme norma UNI EN 124
classe C250) (a) quadrato a telaio ermetico
500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h
|60 mm, peso 24 kg)

Sommano cad

B.07.04.0540.B
|LAVORI ED OPERE COMPIUTE
(Formazione di strisce (per ripresa o0 nuovo
impianto) continue, rettilinee o curve, con|
vernice bianca o gialla, sparﬁtrafﬁcoi’
|rifrangente) (b) larghezza striscia 12 cm per
parcheggi)
Posti auto
Strada
Rappezzi

Sommano m

|B.07.04.0551.B

“ LAVOR! ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
posa in opera di plinto prefabbricato in
| calcestruzzo per palo da illuminazione con
pozzetto incorporato. Classe di resistenza del
calcestruzzo C25/30. Compresi lo scavo, il|
reinterro, il piano di appoggio in calcestruzzo
e il rinfianco.

|Dimensioni: b) larghezza 1000 mm,
lunghezza 1200 mm, altezza 1000 mm)

Sommano cad

B.07.04.0555.A ‘
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
| posa in opera di pali per segnaletica stradale
| verticale in lamiera zincata, completa di pali
lin ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, |
| diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto
di calcestruzzo (confezionato con
calcestruzzo C25/30 (ex R<sub>ck</sub> 30
N/mm?) - XC2 - $4, aventi dimensioni 40 x 40
x 40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il
|reinterro e [l'allontanamento dei materiali di
risulta, la sola posa del cartello stradale,
esclusa la sua fornitura) (a) diametro 48 mm)

Sommano cad

B.07.04.0560.A
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Solo posa |
di: a) cartello specifico su richiesta DL per
delimitazione e segnalazione dei cantieri -
minimo m? 1)

Sommano cad

4,00

4,00

7,50
2,00

10,00

6,00

6,00

6,00

36,00
40,00

A RIPORTARE

4,000

4,000

235,00 940,00

360,000

6,000

107,00 428,00

0,74 266,40

448,00 2.688,00

6,000

109,00 | 654,00

106,00 | 636,00

| 115.363,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug.

lung.

larg.

IMPORTI

Quantita

Unitario Totale

RIPORTO

Hipeso

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

B8.08.03.0070.J

MATERIALI (Circonferenza 12 A- 14 cm
(musurata a 1 m da terra), con zolla: j) tilia in
varieta)

Sommano cad

B.08.04.0005.B
|LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Stesa e
I modellazione terra di coltivo compresa la
| fornitura della terra del n. B.08.03.0005: b)
meccanica)
Area a verde

Sommano m?®

B.08.04.0080.D

LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Messa a
dimora di piante compresa l'esecuzione dello
scavo, la piantagione, il reinterro, la
formazione di conca, trasporto del materiale |
di risulta alla discarica e fornitura di tutti i
materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6
cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione
di ammendante, di concimi gq.b. e di prima
bagnatura con acqua) per piante: d) di cui
alla voce B.08.03.0070 (1 tutore diam. 6 cm|
lunghezza 2,50 m)) f

Sommano cad

!8.08.04.0105.A
|LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Semina
idraulica, con idroseminatrice, mediante
}sparg'\mento su terreno da coltivo, dissodato
e livellato, libero da piante ed altri
impedimenti della semenza addizionata:) (a)
(30 g/m? a sostanze colloidali, (50 g/m?)
torba pretriturata e fertilizzanti; (150 g/m?) per |
superficie superiore a 5000 m?)
Area a verde

Sommano m?

B.08.04.0265
LAVORI ED OPERE COMPIUTE (Fornitura e
realizzazione di recinzione in rete metallica
plastificata da porsi su montanti plastificati a
T o su pali tondi plastificati con copritesta
infissi in plinti di CLS, interasse 200 cm.)
(*lung. = 16+26)

Sommano m?|

B.11.04.0015

Lavori ed opere compiute (Cancello pedonale
in acciaio, a disegno semplice, con profilati
normali quadri, tondi, piatti, angolari con o]
senza fodrina di lamiera, completi di
accessori d'uso comune e mano di fondo.
Montaggio eseguito su pilastri esistenti
(questi esclusi), con serratura elettrica
(minimo fatturabile 35 kg/m?))

Sommano kg

L'importo totale & pari a Euro 137.066,81
(diconsi Euro centotrentasettemila
‘ sessantasei/81)
B.13.03.0170.N
MATERIALI  (Materiali per lavaggio -

16,00

425,00

16,00

425,00

100,00

42,00

2,000

16,000

425,000/

115.363,68

64,13 1.026,08

35,00 14.875,00

16,000

36,80 588,80

425000

1,55] 658,75

84,000

100,000

21,63 1‘ 1.816,92

13,90 ©1.390,00

A RIPORTARE

135.719,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI —— IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug.| lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 135.719,23
:preparazioni e protezioni: n) \éssuto non 7
tessuto - bobina da m 50 x h 1,00)
(*lung. = 730/50) 14,60
Sommano bobina 14,600 | 92,30 1.347,58
L |
________ ?
137.066,81

A RIPORTARE |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

RIEPILOGO

Altre lavorazioni

TOTALE

137.066,81

137.066,81

100,000%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI URBANIZZAZIONI

AT.RB8 via Buonarrotti

QUADRO ECONOMICO

A1

Ol

A2

A3
A4
AS5

AB

LAVORI

IMPORTO LORDO DEI LAVORI

(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)

(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)

(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI

ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

RIBASSO CONTRATTUALE 15% di A3
AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

137.066,81

137.066,81

137.066,81
-20.560,02

116.506,79

116.506,79

116.506,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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